SUPRIMENTOS · MICHELIN ITATIAIA

Comparativo de propostas · valores finais com impostos e frete · análise completa

Cotação de Cabos TT99 / M32

LAPP (189.386 REV 3) × Coml Elétrica PJ (256376 e 256051 REV 02.1) — a PJ orçou 100% dos itens; a LAPP deixou o 2×70 de fora.

Jean Somogyi · Compras · 05/10/2026

CENÁRIO COMPLETO — OS 47 ITENS, COM O 2X70 INCLUÍDO


R$ 1,50 mi

É o que custa comprar **tudo da PJ** — a única proposta que cobre o escopo inteiro. A LAPP, sozinha, não fecha o projeto.

LAPP + 2×70 da PJ
R$ 1,64 mi

Economia comprando tudo na PJ
R$ 134 mil

Custo total do projeto — 3 cenários (R$ milhões)



*A cesta mista exige 2 pedidos, 2 fornecedores e 2 logísticas — e a LAPP não cobre o 2×70.

A LAPP não cotou o 2x70 — e esse item muda o jogo sozinho

PJ: 47 de 47 itens 100%

Duas propostas complementares (256376 controle/manga + 256051 energia Prysmian EPR) cobrem o escopo completo. Um único fornecedor, uma negociação, uma logística.

Pagamento 30 DDL · frete CIF · válido até 10/10

LAPP: 46 de 47 itens 98%

Falta o **2×70 (378 m)** — o 2º item mais caro do projeto. Para competir em escopo cheio, a LAPP precisaria cobrá-lo por menos de **R$ 129 mil**; a PJ cobra **R$ 264 mil** (pacote fechado de 420 m).

Pagamento 40 dias · válido até 25/09 (vencida — requer revalidação)

Onde o dinheiro está: 8 itens concentram as maiores diferenças

ITEM	QTD (M)	LAPP FINAL (R$)	PJ FINAL (R$)	MELHOR (R$)	FORNECEDOR	PRAZO
1 × 240	892,5	421.143,94	322.006,87	**322.006,87**	PJ	Imediato
1 × 70	1.186,5	173.495,84	130.908,65	**130.908,65**	PJ	7 dias
2 × 70	378	não cotado	263.743,58	**263.743,58**	PJ	45 dias
26 × 1 +T	871,08	77.052,56	60.455,76	**60.455,76**	PJ	45 dias
3 × 2.5 +T	819	38.342,49	25.381,87	**25.381,87**	PJ	45 dias
1 × 120	470,4	71.124,04	61.065,86	**61.065,86**	PJ	Imediato
11 × 1.0 +T	735	36.011,38	39.700,51	**36.011,38**	LAPP	55 dias
16 × 0.25 +BL	462	16.747,29	14.543,76	**14.543,76**	PJ	45 dias

Valores finais com ICMS-ST, FCP e frete rateados (LAPP REV 3 · PJ REV 02.1). Fonte: planilha Rev8, 05/10/2026.

Prazo também joga a favor da PJ: energia imediata, controle em 45 dias

PJ — ENERGIA

Imediato–7d

Todos os cabos de energia Prysmian EPR disponíveis em até 7 dias. Controle: 45 dias.

LAPP — CONTROLE

55 dias

Prazo padrão das linhas em que vence; alguns itens saem em 3 dias (2×1,5+BL, 1×95).

RISCO DO CRONOGRAMA

45–55d

A cesta mista troca ~R$ 90 mil por 10 dias a mais de prazo em 23 itens — e por depender de 2 fornecedores.

RECOMENDAÇÃO

Comprar o pacote completo da PJ — e usar a LAPP como alavanca de negociação

1. Fechar com a PJ

R$ 1,50 mi cobre 100% do escopo, com entrega imediata na energia. Um pedido, um fornecedor.

2. Alavanca: cesta mista

A cesta ótima (R$ 1,41 mi) é a ameaça crível: apresentar à PJ como alternativa real de deslocar 23 itens à LAPP.

3. Pontos a fechar

Prazo do 3×6,0+T com o Neuri; validar o preço do 2×70 (R$ 698/m) contra o 1×240 (R$ 361/m).

Base: propostas LAPP 189.386 REV 3 (22/09) · PJ 256376/256051 REV 02.1 (01/10) · detalhe completo na planilha Rev8.